



Proiectant general:

Data intocmirii:

01-Jul-22

SC EPNC CONSULTING
S.R.L.Lei/Euro
TVAIulie 2022
4,9461
19,00%**DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU**
al obiectivului de investitii**Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului							
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	145.218,90	27.591,59	172.810,49	29.360,28	5.578,45	34.938,73
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea initiala	834.072,73	158.473,82	992.546,55	168.632,40	32.040,16	200.672,56
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	2.954.606,66	561.375,27	3.515.981,93	597.360,88	113.498,57	710.859,45
TOTAL - CAPITOL 1		3.933.898,29	747.440,68	4.681.338,97	795.353,56	151.117,18	946.470,74
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1	Alimentare cu energie electrica	825.697,07	156.882,44	982.579,51	166.939,02	31.718,41	198.657,43
2.2	Alimentare cu apa	1.546.168,69	293.772,05	1.839.940,74	312.603,61	59.394,69	371.998,30
2.3	Drum acces, trafic greu	19.804.365,00	3.762.829,35	23.567.194,35	4.004.036,51	760.766,94	4.764.803,45
TOTAL - CAPITOL 2		22.176.230,76	4.213.483,84	26.389.714,60	4.483.579,14	851.880,04	5.335.459,18
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	349.894,00	66.479,86	416.373,86	70.741,39	13.440,86	84.182,25
3.3.	Expertizare tehnica	251.125,86	47.713,91	298.839,77	50.772,50	9.646,78	60.419,28
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	291.578,33	55.399,88	346.978,21	58.951,16	11.200,72	70.151,88
3.5.	Proiectare	13.863.367,22	2.634.039,77	16.497.406,99	2.802.888,58	532.548,84	3.335.437,42
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de interventie	236.794,00	44.990,86	281.784,86	47.874,89	9.096,23	56.971,12
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	281.325,57	53.451,86	334.777,43	56.878,26	10.806,87	67.685,13
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnici si a detaliilor de executie	421.988,37	80.177,79	502.166,16	85.317,40	16.210,31	101.527,71
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	12.923.259,28	2.455.419,26	15.378.678,54	2.612.818,03	496.435,43	3.109.253,46
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	395.102,19	75.069,42	470.171,61	79.881,56	15.177,50	95.059,06
3.7.	Consultanta	8.999.974,45	1.709.995,15	10.709.969,60	1.819.610,29	345.725,96	2.165.336,25
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	7.438.177,56	1.413.253,74	8.851.431,30	1.503.846,98	285.730,93	1.789.577,91
3.7.2.	Auditul financiar	1.561.796,89	296.741,41	1.858.538,30	315.763,31	59.995,03	375.758,34
3.8.	Asistenta tehnica	14.755.169,55	2.803.482,21	17.558.651,76	2.983.192,73	566.806,62	3.549.999,35
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1.393.618,77	264.787,56	1.658.406,33	281.761,14	53.534,62	335.295,76

ANEXA NR. 2 la HCL nr....



Proiectant general:

Data intocmirii:

01-Jul-22

SC EPMD CONSULTING
S.R.L.Lei/Euro
TVA

Iulie 2022

4,9461

19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU
al obiectivului de investitii**Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	696.809,38	132.393,78	829.203,16	140.880,57	26.767,31	167.647,88
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	696.809,38	132.393,78	829.203,16	140.880,57	26.767,31	167.647,88
3.8.2.	Dirigentie de santier	13.361.550,78	2.538.694,65	15.900.245,43	2.701.431,59	513.272,00	3.214.703,59
TOTAL - CAPITOL 3		38.906.211,60	7.392.180,20	46.298.391,80	7.866.038,21	1.494.547,28	9.360.585,49
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1.	Constructii si Instalatii	212.959.362,43	40.462.278,87	253.421.641,30	43.056.016,34	8.180.643,10	51.236.659,44
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	35.256.533,86	6.698.741,43	41.955.275,29	7.128.148,21	1.354.348,16	8.482.496,37
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	216.378.090,01	41.111.837,10	257.489.927,11	43.747.212,96	8.311.970,46	52.059.183,42
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	23.235.906,64	4.414.822,26	27.650.728,90	4.697.823,87	892.586,54	5.590.410,41
4.5.	Dotari	101.222.240,40	19.232.225,68	120.454.466,08	20.465.061,44	3.888.361,67	24.353.423,11
4.6.	Active necorporale	11.484.893,57	2.182.129,78	13.667.023,35	2.322.009,98	441.181,90	2.763.191,88
TOTAL - CAPITOL 4		600.537.026,90	114.102.035,12	714.639.062,02	121.416.272,80	23.069.091,83	144.485.364,63
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1.	Organizarea de santier	9.362.954,80	1.778.961,41	11.141.916,21	1.892.997,47	359.669,52	2.252.666,99
5.1.1.	Lucrări de construcții	6.999.553,76	1.329.915,21	8.329.468,97	1.415.166,24	268.881,59	1.684.047,83
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	2.363.401,05	449.046,20	2.812.447,25	477.831,23	90.787,93	568.619,16
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	5.656.429,22	0,00	5.656.429,22	1.143.614,00	0,00	1.143.614,00
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	2.504.798,45		2.504.798,45	506.418,88		506.418,88
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA)	1.406.627,90		1.406.627,90	284.391,32		284.391,32
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA)	281.325,58		281.325,58	56.878,26		56.878,26
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma lucrarilor C+M, fara TVA)	1.406.627,90		1.406.627,90	284.391,32		284.391,32
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire /desfiintare	57.049,40		57.049,40	11.534,22		11.534,22
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	65.444.574,22	12.434.469,11	77.879.043,33	13.231.550,96	2.513.994,68	15.745.545,64
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	6.927.199,90	1.316.167,98	8.243.367,88	1.400.537,78	266.102,18	1.666.639,96
TOTAL - CAPITOL 5		87.391.158,14	15.529.598,50	102.920.756,64	17.668.700,21	3.139.766,38	20.808.466,59
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar							



Proiectant general:

Data
intocmirii:

01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.

Iulie 2022

Lei/Euro
TVA

4,9461

19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU
al obiectivului de investitii**Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	5.389.223,38	1.023.952,44	6.413.175,82	1.089.590,46	207.022,19	1.296.612,65
6.2.	Probe tehnologice si teste	10.728.240,22	2.038.365,64	12.766.605,86	2.169.030,19	412.115,74	2.581.145,93
TOTAL - CAPITOL 6		16.117.463,60	3.062.318,08	19.179.781,68	3.258.620,65	619.137,93	3.877.758,58
TOTAL GENERAL		769.061.989,28	145.047.056,42	914.109.045,70	155.488.564,57	29.325.540,64	184.814.105,21
Din care C + M		281.325.579,09	53.451.860,03	334.777.439,12	56.878.263,49	10.806.870,07	67.685.133,56
Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016 - Anexa nr. 7							
CAPITOLUL 7 - Salarii UIP							
7.1.	Salarii membrii UIP	5.533.850,24	0,00	5.533.850,24	1.118.831,05	0,00	1.118.831,05
7.2.	Dotări UIP	45.844,94	8.710,54	54.555,48	9.268,91	1.761,09	11.030,00
TOTAL - CAPITOL 7		5.579.695,19	8.710,54	5.588.405,73	1.128.099,96	1.761,09	1.129.861,05
TOTAL GENERAL		774.641.684,47	145.055.766,96	919.697.451,42	156.616.664,53	29.327.301,73	185.943.966,26

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

SC EPMC CONSULTING S.R.L.

Beneficiar

Consultant/ Proiectant