



Proiectant general:

Data intocmirii: decembrie 2022

SC EPMC CONSULTING S.R.L.

Lei/Euro 4,9224

TVA 19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

al obiectivului de investitii

Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	144.822,23	27.516,22	172.338,45	29.421,06	5.590,00	35.011,06
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala	830.828,00	157.857,32	988.685,32	168.785,15	32.069,18	200.854,33
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	2.954.608,03	561.375,52	3.515.983,55	600.237,29	114.045,09	714.282,38
TOTAL - CAPITOL 1		3.930.258,26	746.749,06	4.677.007,32	798.443,50	151.704,27	950.147,77
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1	Alimentare cu energie electrica	825.697,28	156.882,48	982.579,76	167.742,83	31.871,14	199.613,97
2.2	Alimentare cu apa	1.546.168,84	293.772,08	1.839.940,92	314.108,73	59.680,66	373.789,39
2.3	Drum acces, trafic greu	19.804.365,01	3.762.829,35	23.567.194,36	4.023.314,85	764.429,82	4.787.744,67
TOTAL - CAPITOL 2		22.176.231,13	4.213.483,91	26.389.715,04	4.505.166,41	855.981,62	5.361.148,03
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii	349.894,82	66.480,02	416.374,84	71.082,16	13.505,61	84.587,77
3.3.	Expertizare tehnica	249.999,93	47.499,98	297.499,91	50.788,22	9.649,76	60.437,98
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	291.579,01	55.400,01	346.979,02	59.235,13	11.254,67	70.489,80
3.5.	Proiectare	13.824.629,22	2.626.679,55	16.451.308,77	2.808.513,98	533.617,65	3.342.131,63
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie	261.183,78	49.624,92	310.808,70	53.060,25	10.081,45	63.141,70
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	280.100,18	53.219,03	333.319,21	56.903,17	10.811,60	67.714,77
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnici si a detaliilor de executie	420.150,26	79.828,55	499.978,81	85.354,76	16.217,40	101.572,16
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	12.863.194,99	2.444.007,05	15.307.202,04	2.613.195,80	496.507,20	3.109.703,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	461.282,73	87.643,72	548.926,45	93.710,94	17.805,08	111.516,02
3.7.	Consultanta	9.221.194,18	1.752.026,90	10.973.221,08	1.873.312,65	355.929,40	2.229.242,05
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	7.725.574,66	1.467.859,20	9.193.433,86	1.569.473,16	298.199,90	1.867.673,06
3.7.2.	Auditul financiar	1.495.619,52	284.167,70	1.779.787,22	303.839,49	57.729,50	361.568,99
3.8.	Asistenta tehnica	14.748.542,90	2.802.223,15	17.550.766,05	2.996.209,76	569.279,85	3.565.489,61
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1.386.962,97	263.522,96	1.650.485,93	281.765,60	53.535,46	335.301,06
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	693.481,49	131.761,48	825.242,97	140.882,80	26.767,73	167.650,53
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	693.481,49	131.761,48	825.242,97	140.882,80	26.767,73	167.650,53
3.8.2.	Dirigentie de santier	13.361.579,93	2.538.700,19	15.900.280,12	2.714.444,16	515.744,39	3.230.188,55
TOTAL - CAPITOL 3		39.147.122,80	7.437.953,33	46.585.076,13	7.952.852,84	1.511.042,02	9.463.894,86
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1.	Constructii si instalatii	211.939.335,18	40.268.473,68	252.207.808,86	43.056.097,67	8.180.658,56	51.236.756,23
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	35.087.674,92	6.666.658,25	41.754.333,17	7.128.164,09	1.354.351,18	8.482.515,27
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj	215.341.772,26	40.914.936,73	256.256.708,99	43.747.312,75	8.311.989,42	52.059.302,17
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	23.124.586,47	4.393.671,43	27.518.257,90	4.697.827,58	892.587,24	5.590.414,82
4.5.	Dotari	99.141.689,22	18.836.920,95	117.978.610,17	20.140.925,00	3.826.775,75	23.967.700,75
4.6.	Active necorporale	11.429.886,87	2.171.678,52	13.601.565,39	2.322.015,05	441.182,86	2.763.197,91
TOTAL - CAPITOL 4		596.064.944,92	113.252.339,56	709.317.284,48	121.092.342,14	23.007.545,01	144.099.887,15
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1.	Organizarea de santier	9.319.011,24	1.770.612,14	11.089.623,38	1.893.184,47	359.705,05	2.252.889,52
5.1.1.	Lucrări de construcții	6.966.675,28	1.323.668,31	8.290.343,59	1.415.300,52	268.907,10	1.684.207,62
5.1.2.	Cheltuieli conex organizării șantierului	2.352.335,97	446.943,83	2.799.279,80	477.883,95	90.797,95	568.681,90
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	5.452.432,26	0,00	5.452.432,26	1.107.677,61	0,00	1.107.677,61
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	2.314.280,85		2.314.280,85	470.152,95		470.152,95
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA)	1.400.500,87		1.400.500,87	284.515,86		284.515,86

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA)	280.100,17		280.100,17	56.903,17		56.903,17
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma lucrarilor C+M, fara TVA)	1.400.500,87		1.400.500,87	284.515,86		284.515,86
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire /desfiintare	57.049,48		57.049,48	11.589,77		11.589,77
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	64.702.645,56	12.293.502,65	76.996.148,21	13.144.532,25	2.497.461,13	15.641.993,38
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	6.894.337,28	1.309.924,08	8.204.261,36	1.400.604,84	266.114,92	1.666.719,76
TOTAL - CAPITOL 5		86.368.426,33	15.374.038,87	101.742.465,20	17.545.999,17	3.123.281,10	20.669.280,27
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar							
6.1.	<i>Pregătirea personalului de exploatare</i>	5.363.530,77	1.019.070,85	6.382.601,62	1.089.617,01	207.027,23	1.296.644,24
6.2.	<i>Probe tehnologice si teste</i>	10.677.449,62	2.028.715,42	12.706.165,04	2.169.155,21	412.139,49	2.581.294,70
TOTAL - CAPITOL 6		16.040.980,39	3.047.786,27	19.088.766,66	3.258.772,22	619.166,72	3.877.938,94
TOTAL GENERAL		763.727.963,83	144.072.351,00	907.800.314,83	165.163.576,28	29.268.720,74	184.422.297,02
Din care C + M		280.100.174,77	53.219.033,21	333.319.207,98	56.903.172,19	10.811.602,73	67.714.774,92
Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016 - Anexa nr. 7							
CAPITOLUL 7 - Salarii UIP							
7.1.	<i>Salarii membrii UIP</i>	5.686.990,54	0,00	5.686.990,54	1.155.328,81	0,00	1.155.328,81
7.2.	<i>Dotări UIP</i>	45.625,27	8.668,80	54.294,07	9.268,91	1.761,09	11.030,00
TOTAL - CAPITOL 7		5.732.615,81	8.668,80	5.741.284,61	1.164.597,72	1.761,09	1.166.358,81
TOTAL GENERAL		769.460.579,63	144.081.019,80	913.541.599,43	166.318.174,00	29.270.481,83	185.588.655,83

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Beneficiar

SC EPMC CONSULTING S.R.L.

Consultant/ Proiectant

