



Proiectant general: Data intocmirii: decembrie 2022

SC EPMC CONSULTING S.R.L.

Lei/Euro 4,9224

TVA 19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

al obiectivului de investitii

Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu**Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie "**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	82.420,59	15.659,91	98.080,50	16.743,98	3.181,36	19.925,34
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea initiala	206.055,61	39.150,57	245.206,18	41.860,80	7.953,55	49.814,35
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	2.371.450,00	450.575,50	2.822.025,50	481.767,02	91.535,73	573.302,75
TOTAL - CAPITOL 1		2.659.926,19	505.385,98	3.165.312,17	540.371,80	102.670,64	643.042,44
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1	Alimentare cu energie electrica	732.392,00	139.154,48	871.546,48	148.787,58	28.269,64	177.057,22
2.2	Alimentare cu apa	1.485.520,40	282.248,88	1.767.769,28	301.787,83	57.339,69	359.127,52
2.3	Drum acces, trafic greu	19.804.365,01	3.762.829,35	23.567.194,36	4.023.314,85	764.429,82	4.787.744,67
TOTAL - CAPITOL 2		22.022.277,41	4.184.232,71	26.206.510,12	4.473.890,26	850.039,15	5.323.929,41
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertizare tehnica	38.257,76	7.268,97	45.526,73	7.772,18	1.476,71	9.248,89
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	1.196.265,08	227.290,36	1.423.555,44	243.024,76	46.174,70	289.199,46
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	68.358,01	12.988,02	81.346,03	13.887,13	2.638,55	16.525,68
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	102.537,01	19.482,03	122.019,04	20.830,69	3.957,83	24.788,52
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	1.025.370,07	194.820,31	1.220.190,38	208.306,94	39.578,32	247.885,26
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	110.796,35	21.051,31	131.847,66	22.508,60	4.276,63	26.785,23
3.7.	Consultanta	794.290,85	150.915,26	945.206,11	161.362,52	30.658,88	192.021,40
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	543.376,41	103.241,52	646.617,93	110.388,51	20.973,82	131.362,33
3.7.2.	Audit financiar	250.914,44	47.673,74	298.588,18	50.974,01	9.685,06	60.659,07
3.8.	Asistenta tehnica	1.279.160,83	243.040,55	1.522.201,38	259.865,27	49.374,40	309.239,67
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	328.252,12	62.367,90	390.620,02	66.685,38	12.670,22	79.355,60
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	164.126,06	31.183,95	195.310,01	33.342,69	6.335,11	39.677,80
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	164.126,06	31.183,95	195.310,01	33.342,69	6.335,11	39.677,80
3.8.2.	Dirigentie de santier	950.908,71	180.672,65	1.131.581,36	193.179,89	36.704,18	229.884,07
TOTAL - CAPITOL 3		3.418.770,87	649.566,45	4.068.337,32	694.533,33	131.961,32	826.494,65
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1.	Constructii si instalatii	41.427.049,76	7.871.139,45	49.298.189,21	8.416.026,69	1.599.045,07	10.015.071,76
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	1.797.087,66	341.446,66	2.138.534,32	365.083,63	69.365,89	434.449,52
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj	6.196.853,91	1.177.402,24	7.374.256,15	1.258.909,05	239.192,72	1.498.101,77
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	15.347.153,29	2.915.959,13	18.263.112,42	3.117.819,21	592.385,65	3.710.204,86
4.5.	Dotari	67.867,59	12.894,84	80.762,43	13.787,50	2.619,63	16.407,13
4.6.	Active necorporale	814.411,08	154.738,11	969.149,19	165.450,00	31.435,50	196.885,50
TOTAL - CAPITOL 4		65.650.423,29	12.473.580,43	78.124.003,72	13.337.076,08	2.534.044,46	15.871.120,54
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1.	Organizarea de santier	632.328,38	120.142,40	752.470,78	128.459,37	24.407,28	152.866,65
5.1.1.	Lucrări de construcții	451.663,14	85.816,00	537.479,14	91.756,69	17.433,77	109.190,46
5.1.2.	Cheltuieli conex organizării șantierului	180.665,25	34.326,40	214.991,65	36.702,68	6.973,51	43.676,19
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	923.729,61	0,00	923.729,61	187.658,39	0,00	187.658,39
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	149.731,57		149.731,57	30.418,41		30.418,41
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA)	341.790,02		341.790,02	69.435,65		69.435,65
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA)	68.358,00		68.358,00	13.887,13		13.887,13

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma lucrarilor C+M, fara TVA)	341.790,02		341.790,02	69.435,65		69.435,65
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire /desfiintare	22.060,00		22.060,00	4.481,55		4.481,55
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	9.280.805,28	1.763.353,00	11.044.158,28	1.885.422,82	358.230,34	2.243.653,16
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	54.294,07	10.315,87	64.609,94	11.030,00	2.095,70	13.125,70
TOTAL - CAPITOL 5		10.891.157,35	1.893.811,27	12.784.968,62	2.212.570,58	384.733,32	2.597.303,90
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar							
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	68.358,01	12.988,02	81.346,03	13.887,13	2.638,55	16.525,68
6.2.	Probe tehnologice si teste	341.790,03	64.940,10	406.730,13	69.435,65	13.192,77	82.628,42
TOTAL - CAPITOL 6		410.148,04	77.928,12	488.076,16	83.322,78	15.831,32	99.154,10
TOTAL GENERAL		105.052.703,15	19.784.504,96	124.837.208,11	21.341.764,83	4.019.280,21	25.361.045,04
Din care C + M		68.358.004,15	12.988.020,80	81.346.024,95	13.887.129,07	2.638.554,52	16.525.683,59

Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016 - Anexa nr. 7

CAPITOLUL 7 - Salarii UIP							
7.1.	Salarii membrii UIP	178.520,55	0,00	178.520,55	36.266,97	0,00	36.266,97
7.2.	Dotări UIP	45.625,27	8.668,80	54.294,07	9.268,91	1.761,09	11.030,00
TOTAL - CAPITOL 7		224.145,82	8.668,80	232.814,62	45.535,88	1.761,09	47.296,97
TOTAL GENERAL		105.276.848,97	19.793.173,76	125.070.022,73	21.387.300,71	4.021.041,30	25.408.342,01

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Beneficiar

SC EPMC CONSULTING S.R.L.

Consultant/ Proiectant

