



Proiectant general:

Data intocmirii:

01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.

Iulie 2022

Lei/Euro
TVA

4,9461
19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

proiect

"Recipiente de colectare a deșeurilor" aferent obiectului de investiții " Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu"

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.3. | <i>Expertizare tehnica</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | <i>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | <i>Proiectare</i> | 236.794,00 | 44.990,86 | 281.784,86 | 47.874,89 | 9.096,23 | 56.971,12 |
| 3.5.1. | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Studiu de prefazibilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de interventie | 236.794,00 | 44.990,86 | 281.784,86 | 47.874,89 | 9.096,23 | 56.971,12 |
| 3.5.4. | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | <i>Organizarea procedurilor de achizitie</i> | 119.322,54 | 22.671,28 | 141.993,82 | 24.124,57 | 4.583,67 | 28.708,24 |
| 3.7. | <i>Consultanta</i> | 127.049,18 | 24.139,34 | 151.188,52 | 25.686,74 | 4.880,48 | 30.567,22 |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2. | Auditul financiar | 127.049,18 | 24.139,34 | 151.188,52 | 25.686,74 | 4.880,48 | 30.567,22 |
| 3.8. | <i>Asistenta tehnica</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1 | <i>pe perioada de executie a lucrarilor</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.2 | <i>pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2. | Dirigentie de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - CAPITOL 3 | | 483.165,72 | 91.801,48 | 574.967,20 | 97.686,20 | 18.560,38 | 116.246,58 |



Proiectant general:

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.

Data
intocmirii:

01-Jul-22

Iulie 2022

Lei/Euro
TVA

4,9461
19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

proiect

"Recipiente de colectare a deșeurilor" aferent obiectului de investiții " Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu"

| CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4.1. | Constructii si Instalatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Montaj utilaj tehnologic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotari | 99.577.337,69 | 18.919.694,16 | 118.497.031,85 | 20.132.495,84 | 3.825.174,21 | 23.957.670,05 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - CAPITOL 4 | | 99.577.337,69 | 18.919.694,16 | 118.497.031,85 | 20.132.495,84 | 3.825.174,21 | 23.957.670,05 |
| CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli | | | | | | | |
| 5.1. | Organizarea de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Lucrări de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.2. | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.3. | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.4. | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma lucrarilor C+M, fara TVA) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



Proiectant general:

Data
intocmirii:

01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.Lei/Euro
TVA

Iulie 2022

4,9461

19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

proiect

"Recipiente de colectare a deșeurilor" aferent obiectului de investiții " Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu"

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire / desfiintare | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.3. | <i>Cheltuieli diverse si neprevazute</i> | 9.957.733,78 | 1.891.969,42 | 11.849.703,20 | 2.013.249,59 | 382.517,42 | 2.395.767,01 |
| 5.4. | <i>Cheltuieli pentru informare si publicitate</i> | 65.575,69 | 12.459,38 | 78.035,07 | 13.258,06 | 2.519,03 | 15.777,09 |
| TOTAL - CAPITOL 5 | | 10.023.309,47 | 1.904.428,80 | 11.927.738,27 | 2.026.507,65 | 385.036,45 | 2.411.544,10 |
| CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | | | | | | | |
| 6.1. | <i>Pregătirea personalului de exploatare</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | <i>Probe tehnologice si teste</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 110.083.812,88 | 20.915.924,44 | 130.999.737,32 | 22.256.689,69 | 4.228.771,04 | 26.485.460,73 |
| Din care C + M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016 - Anexa nr. 7 | | | |
| CAPITOLUL 7 - Salarii UIP | | | | | | | |
| 7.1. | <i>Salarii membrii UIP</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | <i>Dotări UIP</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - CAPITOL 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 110.083.812,88 | 20.915.924,44 | 130.999.737,32 | 22.256.689,69 | 4.228.771,04 | 26.485.460,73 |

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Beneficiar

SC EPMC CONSULTING S.R.L.

Consultant/ Proiectant