



Proiectant general:

Data intocmirii: 01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.

Lei/Euro
TVA

Julie 2022
4,9461
19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

proiect

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie "

3.2.	<i>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	<i>Expertizare tehnica</i>	38.368,62	7.290,04	45.658,66	7.757,35	1.473,90	9.231,25
3.4.	<i>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	<i>Proiectare</i>	1.199.945,85	227.989,71	1.427.935,56	242.604,45	46.094,85	288.699,30
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de prefazibilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	68.568,33	13.027,98	81.596,31	13.863,11	2.633,99	16.497,10
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnci si a detaliilor de executie	102.852,50	19.541,98	122.394,48	20.794,67	3.950,99	24.745,66
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	1.028.525,02	195.419,75	1.223.944,77	207.946,67	39.509,87	247.456,54
3.6.	<i>Organizarea procedurilor de achizitie</i>	44.616,35	8.477,11	53.093,46	9.020,51	1.713,90	10.734,41
3.7.	<i>Consultanta</i>	860.470,85	163.489,46	1.023.960,31	173.969,56	33.054,22	207.023,78
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	543.376,41	103.241,52	646.617,93	109.859,57	20.873,32	130.732,89
3.7.2.	Auditul financiar	317.094,44	60.247,94	377.342,38	64.109,99	12.180,90	76.290,89
3.8.	<i>Asistenta tehnica</i>	1.280.741,26	243.340,83	1.524.082,09	258.939,62	49.198,53	308.138,15
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	329.832,55	62.668,18	392.500,73	66.685,38	12.670,22	79.355,60



Proiectant general:

Data intocmirii: 01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.

Lei/Euro
TVA

Julie 2022
4,9461
19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

proiect

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cîsnădie "

3.8.1. 1	pe perioada de executie a lucrarilor	164.916,28	31.334,09	196.250,37	33.342,69	6.335,11	39.677,80
3.8.1. 2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	164.916,28	31.334,09	196.250,37	33.342,69	6.335,11	39.677,80
3.8.2.	Dirigentie de santier	950.908,71	180.672,65	1.131.581,36	192.254,24	36.528,31	228.782,55
TOTAL - CAPITOL 3		3.424.142,94	650.587,15	4.074.730,09	692.291,49	131.535,40	823.826,89
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1.	Constructii si Instalatii	41.626.509,58	7.909.036,82	49.535.546,40	8.416.026,68	1.599.045,07	10.015.071,75
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	1.805.740,13	343.090,63	2.148.830,76	365.083,63	69.365,89	434.449,52
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj	6.226.690,06	1.183.071,11	7.409.761,17	1.258.909,05	239.192,72	1.498.101,77
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	15.421.045,61	2.929.998,67	18.351.044,28	3.117.819,21	592.385,65	3.710.204,86
4.5.	Dotari	68.194,35	12.956,93	81.151,28	13.787,50	2.619,63	16.407,13
4.6.	Active necorporale	818.332,25	155.483,13	973.815,38	165.450,00	31.435,50	196.885,50
TOTAL - CAPITOL 4		65.966.511,98	12.533.637,29	78.500.149,27	13.337.076,07	2.534.044,46	15.871.120,53
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1.	Organizarea de santier	634.545,46	120.563,64	755.109,10	128.292,08	24.375,50	152.667,58
5.1.1.	Lucrări de construcții	453.246,74	86.116,88	539.363,62	91.637,20	17.411,07	109.048,27
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	181.298,71	34.446,76	215.745,47	36.654,88	6.964,43	43.619,31
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	1.106.144,24	0,00	1.106.144,24	223.639,69	0,00	223.639,69



Proiectant general:

Data intocmirii: 01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.

Le/Euro
TVA

Iulie 2022

4,9461

19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

proiect

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie "

5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	329.832,56		329.832,56	66.685,38		66.685,38
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA)	342.841,67		342.841,67	69.315,56		69.315,56
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA)	68.568,33		68.568,33	13.863,11		13.863,11
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma lucrarilor C+M, fara TVA)	342.841,67		342.841,67	69.315,56		69.315,56
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire / desfiintare	22.060,00		22.060,00	4.460,08		4.460,08
5.3.	<i>Cheltuieli diverse si neprevazute</i>	9.313.003,76	1.769.470,71	11.082.474,47	1.882.898,40	357.750,70	2.240.649,10
5.4.	<i>Cheltuieli pentru informare si publicitate</i>	54.555,48	10.365,54	64.921,02	11.030,00	2.095,70	13.125,70
TOTAL - CAPITOL 5		11.108.248,94	1.900.399,89	13.008.648,83	2.245.860,17	384.221,90	2.630.082,07
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar							
6.1.	<i>Pregătirea personalului de exploatare</i>	68.568,33	13.027,98	81.596,31	13.863,11	2.633,99	16.497,10
6.2.	<i>Probe tehnologice si teste</i>	342.841,67	65.139,92	407.981,59	69.315,56	13.169,96	82.485,52
TOTAL - CAPITOL 6		411.410,00	78.167,90	489.577,90	83.178,67	15.803,95	98.982,62
TOTAL GENERAL		105.593.152,37	19.852.531,55	125.445.683,92	21.348.770,21	4.013.774,84	25.362.545,05



Proiectant general:

Data intocmirii: 01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.

Iulie 2022
Lei/Euro 4,9461
TVA 19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

proiect

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie "

Din care C + M	68.568.334,97	13.027.983,6 5	81.596.318,62	13.863.111,32	2.633.991,16	16.497.102,48
----------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Intocmit cf. HG nr.907 din 29.11. 2016 - Anexa nr. 7

CAPITOLUL 7 - Salarii UIP

7.1.	Salarii membrii UIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Dotări UIP	45.844,94	8.710,54	54.555,48	9.268,91	11.030,00
TOTAL - CAPITOL 7		45.844,94	8.710,54	54.555,48	9.268,91	11.030,00
TOTAL GENERAL		105.638.997,3 1	19.861.242,0 9	125.500.239,4 0	21.358.039,12	4.015.535,93 25.373.575,05

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.
Consultant/ Proiectant

Beneficiar